



Instrukcja dla Wykonawców

Finansowanie przedmiotu zamówienia przewiduje się zrealizować przy udziale dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na wymogi dofinansowania zamówienia w ramach **RPO WM 2007-2013** Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia wg proporcji w stosunku do cen oferowanych.

Harmonogram rozliczeń finansowych w trakcie realizacji zadania

2011 r.

II półrocze – 20 % oferowanej kwoty zamówienia

2012r.

I półrocze – 30 % oferowanej kwoty zamówienia

II półrocze – 20 % oferowanej kwoty zamówienia

2013r.

I półrocze – 15 % oferowanej kwoty zamówienia

II półrocze – 15 % oferowanej kwoty zamówienia

Nr zadania	Kod główny	Lata realizacji zamówienia			Ogółem
		2011	2012	2013	
1	45252126-7	—	100%	—	100%
2	45252100-9	50%	50%	—	100%
3	45231300-8	25%	40%	35%	100%
4	45231300-8	25%	40%	35%	100%

Terminy wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 do 31.06.2012 r.

Zadanie nr 2 do 30.09.2012 r.

Zadanie nr 3 do 31.10.2013 r.

Zadanie nr 4 do 31.10.2013 r.

Rozliczenia

1. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane usługi z Zamawiającym:
 - a. Fakturami częściowymi w okresie wykonywania robót budowlanych,
 - b. Fakturą końcową
2. Faktury częściowe za usługę nadzoru w okresie wykonywania robót budowlanych wystawiane będą do dwóch razy w półroczu w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia zatwierdzonego przez Zamawiającego dla Wykonawcy

robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym(procenty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), do wysokości 85% wynagrodzenia brutto, ustalonego w przetargu nieograniczonym

3. Faktura końcowa za prace końcowe z
..... Wystawiona będzie po rozliczeniu
kończącym przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania w formie przelewu na rachunek wykonawcy:

.....